
Муниципальный контракт № 17
      с. Дубовское





                     «11» марта 2022г.

Администрация Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Администрации Дубовского сельского поселения Лавреновой Надежды Сергеевны,  действующего на основании  Устава, с одной стороны, и ООО «Стройпроект», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Хмельницкого Богдана Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем – «Стороны», а по отдельности – «Сторона», в соответствии с планом-графиком на 2022 год – идентификационный код закупки в соответствии с ч. 1 ст. 23 Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе): ИКЗ 223610800680261080100100030007112244 и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ростовской области на основании результатов проведения закупки путем открытого конкурса в электронной форме, протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме № 0158300054722000001 от «25» февраля 2022 г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. В соответствии с условиями настоящего контракта Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению разработки проектно – сметной документации по объекту: «Распределительные газопроводы в восточной части с.Дубовское Дубовского района Ростовской области» и получению положительного заключения государственной экспертизы по инженерным изысканиям, проектной документации включая сметную стоимость строительства, историко-культурной экспертизы, археологического обследования , в том числе достоверность определения сметной стоимости объекта в ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» (далее государственная экспертиза),  а Заказчик обязуется осуществлять приемку выполненных работ и оплатить их в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2. Технические, экономические и другие требования к проектным и изыскательским работам, являющимся предметом настоящего контракта, должны соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления проектной документации для строительства, а также утвержденному заданию на разработку проектно – сметной документации по объекту: «Распределительные газопроводы в восточной части с.Дубовское Дубовского района Ростовской области » (Приложение №1, далее – задание на проектирование), составляющим неотъемлемую часть контракта.

1.3. Место выполнения работ: с.Дубовское Дубовского района Ростовской области 
1.4. Результатом работ Подрядчика является проектная документация с результатами инженерных изысканий (далее - проектная документация), имеющая положительное заключение государственной экспертизы и положительное заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости, историко-культурной экспертизы археологического обследования земельного участка согласно объемам и составу работ, указанных в контракте и приложениях к нему.

2. Цена контракта и порядок расчетов.
2.1. Цена контракта составляет 5 350 000.00 руб. (пять миллионов триста пятьдесят тысяч) 00 копеек НДС не облагается.
2.2. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет: 5 350 000.00 рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Финансирование работ осуществляется за счет средств областного и местного бюджета:

- средства областного бюджета 5 162 750.00 (пять миллионов сто шестьдесят две тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек;

- средства местного бюджета 187 250.00 (сто восемьдесят семь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек. 

2.3. Порядок оплаты по контракту: 

Заказчик осуществляет оплату по настоящему контракту путем перечисления на расчетный счет подрядчика денежные средства следующими этапами:

- Оплата производится одним этапом после выполнения работ в полном объеме.

Оплата выполненных работ будет производиться Заказчиком в течение десяти рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке выполненных работ по факту выполнения Подрядчиком проектных работ согласно заданию на проектирование, в соответствии с графиком выполнение разработки проектно – сметной документации по объекту: «Распределительные газопроводы в восточной части с.Дубовское Дубовского района Ростовской области» (Приложение №3), на основании подписанных Сторонами актов выполненных работ, счета на оплату и счета фактуры (при необходимости):
–расчет за выполненные проектные работы после получения положительного заключения организации, осуществляющей государственную экспертизу и положительного заключения о достоверности сметной стоимости, на основании подписанных Сторонами актов выполненных работ, счета на оплату и счета фактуры. 

В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы, окончательный расчет осуществляется после получения положительного заключения, выданного по результатам проведения повторной экспертизы, и заключения о достоверности сметной стоимости. Оплата будет производится за счет средств Подрядчика. 

2.4. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон с учетом положений законодательства Российской Федерации.

2.4.1. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполненных работ и иных условий контракта.

2.4.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон с учетом положений законодательства РФ в следующих случаях:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом, объема работы или услуги, качества выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

- если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены работы или услуги.
- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

2.5. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 настоящего Федерального закона) по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.
3.Права и обязанности сторон.
3.1. Подрядчик имеет право:

3.1.1. Самостоятельно определять способы выполнения проектных и изыскательских работ.

3.1.2. Заключать договоры субподряда со специализированными организациями на выполнение объема работ, предусмотренного настоящим контрактом. При этом Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком и обеспечивает контроль над ходом выполняемых работ субподрядчиком.

3.1.3. По согласованию с Заказчиком досрочно выполнить работы, предусмотренные настоящим контрактом.

3.2. Подрядчик обязан:

3.2.1. Принять на себя обязательства в соответствии с заданием заказчика (приложение №1), и в сроки, установленные контрактом выполнить разработку проектно – сметной документации по объекту: «Распределительные газопроводы в восточной части с.Дубовское Дубовского района Ростовской области»
 3.2.3. Получить положительное заключение проектной документации организаций, осуществляющих государственную экспертизу, а также заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта. При передаче проектной документации на экспертизу один экземпляр направить заказчику и/или его уполномоченному представителю для рассмотрения. 

3.2.4. Представлять по требованию Заказчика отчет о выполнении работ по каждому разделу проекта за запрашиваемый период.
3.2.4.1. Предоставлять заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения работ по контракту по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании заказчика.
3.2.4.2. Устранить за свой счет в установленный заказчиком разумный срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по контракту, при передаче результатов работ по контракту, при проведении государственной экспертизы, а также выявленные в ходе строительства или в процессе эксплуатации объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены подрядчиком в срок не позднее 30 (тридцати) дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах).

3.2.5. Не передавать результаты работ по контракту третьим лицам. 
3.2.6. Безвозмездно внести соответствующие изменения в техническую документацию или произвести необходимые проектные работы, оплатить и получить положительное заключение государственной экспертизы, в случае обнаружения в ходе строительства объекта недостатков (ошибок) в проектной документации, утвержденной в установленном порядке, а также возместить Заказчику убытки, вызванные недостатками проектной документации. 
3.2.7. Выполнить работы с даты заключения контракта по 01.11.2022г. (с учетом получения положительных заключений органов государственной экспертизы).

3.2.8. В случае обнаружения в ходе строительства объекта недостатков (ошибок) в проектной документации, возникших по вине Подрядчика, Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно внести соответствующие изменения в проектную документацию, произвести необходимые проектные работы, оплатить и получить положительное заключение государственной экспертизы по откорректированной проектной документации. 
3.2.9. Гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ на основе разработанной в рамках контракта проектной документации и или ограничивать их выполнение.

3.2.10. По окончанию выполнения проектных работ направить Заказчику уведомление о готовности к сдаче результата выполненных по контракту работ.

3.3. Заказчик имеет право: 

3.3.1. Проверить соответствие проектной документации требованиям задания на проектирование (приложение № 1), являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

3.3.2. Требовать у Подрядчика информацию о ходе выполнения работ по настоящему контракту по каждому разделу проекта.

3.3.3. Осуществлять свои полномочия по реализации настоящего контракта самостоятельно или через уполномоченного им орган (специализированное учреждение).

3.3.4. Привлекать экспертов для проверки соответствия, подготовленных Подрядчиком отдельных разделов проектной документации требованиям, установленным настоящим контрактом.

3.3.5. Предъявлять Подрядчику требование по устранению недостатков, связанных с ненадлежащим качеством работ. 

3.3.6. Расторгнуть настоящий контракт в порядке, установленном законодательством РФ, в том числе:

- при неоднократном нарушении Подрядчиком обязательств по настоящему контракту;

- в случае установления заказчиком факта нецелесообразности выполнения отдельных видов работ, выявленных в процессе исполнения контракта и не предусмотренных заданием на проектирование.

-принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

3.3.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт, если подрядчик, чье членство в СРО обязательно, будет исключен из нее (п. 3 ст. 450.1 ГК РФ, ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной системе).

3.4. Заказчик обязан:
3.4.1. Осуществлять приемку результатов выполненных работ по контракту в соответствии с графиком выполнения работ, который является приложением N 3 к контракту и его неотъемлемой частью, после получения положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации

3.4.2. Оплатить Подрядчику стоимость работ, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

3.4.3. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего контракта, в том числе в получении исходных данных, необходимость которых возникла в ходе проектирования. 

3.4.4. Использовать проектную документацию на цели, предусмотренные настоящим контрактом.

3.4.5. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения работ по проектированию в соответствии с условиями настоящего контракта, а также условиями задания на проектирование (приложения №1), являющегося его неотъемлемой частью.

3.4.6. Принимать от Подрядчика выполненные работы, а также досрочно выполненные работы, в соответствии с условиями контракта.

3.4.7. Контролировать ход проведения государственной экспертизы разработанной проектной документации.

3.4.8. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному Заказчику третьим лицом в связи с недостатками разработанной проектной документации.

3.4.9. Осуществлять приемку результатов выполненных работ по контракту в соответствии с графиком выполнения работ, который является приложением №3 к контракту и его неотъемлемой частью, после получения положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации
4.Порядок сдачи и приемки работ.
4.1. Подрядчик в течение 3 рабочих дней с даты выполнения работ, формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее – единая информационная система), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать: 

1) включенные в контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работ, единицу измерения выполненной работы, следующую информацию о подрядчике:

полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если подрядчиком является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени подрядчика выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если подрядчиком является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);

фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;

адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если подрядчиком является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени подрядчика выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если подрядчик является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона;

идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если подрядчиком является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если подрядчиком является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если подрядчиком является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если подрядчиком является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени подрядчика выступает обособленное подразделение юридического лица);

2) наименование выполненной работы;

3) наименование страны происхождения поставленного товара (в случае, если при выполнении работ осуществляется поставка товара);

4) информацию о количестве поставленного товара (в случае, если при выполнении работ осуществляется поставка товара);

5) информацию об объеме выполненной работы;

6) стоимость исполненных подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара (в случае, если при выполнении работ осуществляется поставка товара), выполненной работы;

7) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.2. К документу о приемке прилагаются следующие документы, которые считаются его неотъемлемой частью: акты выполненных работ.

В случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

4.3. Документ о приемке, подписанный подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется заказчику. Датой поступления заказчику документа о приемке, подписанного подрядчиком, считается дата размещения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик.

4.4. Приемка выполненных работ осуществляется в течение 15 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке. 

4.5. При приемке выполненных работ заказчик проводит экспертизу в части их соответствия условиям настоящего контракта. Экспертиза может проводится собственными силами заказчика, или к ее проведению могут привлекаться эксперты или экспертные организации.

4.6. Для проведения экспертизы выполненной работы или оказанной услуги, экспертные организации имеют право запрашивать у заказчика и подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке оказанных услуг, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

4.7. После проведения экспертизы заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) рассматривает результаты выполненной работы или оказанной услуги на предмет их соответствия требованиям и условиям контракта и осуществляет одно из следующих действий:

1) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

2) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

4.8. По решению заказчика для приемки результатов выполненной работы или оказанной услуги может быть создана приемочная комиссия.

В случае создания приемочной комиссии по результатам проведенной экспертизы: 

1) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

2) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

4.9. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляется автоматически с использованием единой информационной системы подрядчику. 

Датой поступления подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен подрядчик.

4.10. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном для направления первоначального документа о приемке.

4.11. Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.

4.12. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени подрядчика, заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

4.13. Приемка осуществляется с помощью электронного документооборота приемочных документов, предусмотренной ЕИС (на этапе исполнения контракта), в соответствии с письмом Федерального казначейства и Федеральной налоговой службы от 18.12.2019 г. №№ 14-00-06/27476, АС-4-15/26126@ «Об электронном документообороте документов о приемке товаров (выполнении работ, оказании услуг), сформированных с использованием ЕИС».

4.14.Документ о приемке выполненных работ в рамках исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), сформированный в ЕИС в электронной форме и подписанный электронными подписями по правилам Федерального закона "Об электронной подписи" от 06.04.2011 N 63-ФЗ, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями.

4.15. Сторонами электронного взаимодействия оформляются первичные учетные документы и иные сопутствующие документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее соответственно – УКЭП, электронные документы), включая, но не ограничиваясь следующими: 

документы на выполнение работ, а также отдельных этапов выполнения работ, включая все документы, предоставление которых предусмотрено в целях осуществления приемки выполненных работ, а также отдельных этапов выполненных работ; 

документы о результатах такой приемки; 

документы на оплату выполненных работ, а также отдельных этапов выполненных работ; 

дополнительные соглашения к Контракту; 

требования об оплате неустоек (штрафов, пеней). 

4.16.Осуществлять обмен электронными документами с обязательным применением УКЭП, для чего обеспечить получение Сторонами сертификатов ключа проверки электронной подписи в аккредитованном удостоверяющем центре в соответствии нормами Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

4.17.При осуществлении обмена электронными документами использовать форматы документов, которые утверждены приказами Федеральной налоговой службы. Если форматы документов не утверждены, то Стороны используют согласованные между собой форматы.

4.18. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации. 

5. Сроки исполнения обязательств.
5.1. Подрядчик обязуется выполнить работы с даты заключения контракта по 01.11.2022г. (с учетом получения положительных заключений органов государственной экспертизы). Датой окончания работ считается дата подписания акта приемки выполненных работ при наличии положительного Заключения Государственной экспертизы по инженерным изысканиям, проектной документации включая сметную стоимость строительства, и положительного заключения Государственной экспертизы достоверность определения сметной стоимости объекта.

6. Гарантийные обязательства.
Подрядчик гарантирует:

6.1. Качество выполнения работ будет соответствовать требованиям действующих норм, правил, государственных стандартов РФ, нормативных правовых актов, технических регламентов и т.д., применяемым к видам работ, осуществляемых по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством РФ.  

6.2. Безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные, недостатки в согласованный с Заказчиком срок с момента его извещения об обнаружении недостатков. 

6.3. Подрядчик гарантирует:

- безвозмездное устранение выявленных Заказчиком замечаний и недостатков проектной документации;

- свою ответственность за применённые технические и технологические решения, недостатки проектной документации, в том числе и за те, которые обнаружены при ее реализации, а также в процессе эксплуатации объекта.

- безвозмездное устранение несоответствий проектной документации государственным стандартам, требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в случае их обнаружения на стадии согласования и утверждения в государственных органах, в разумный срок, согласованный с Заказчиком;

- безвозмездное устранение недостатков проектной документации, под которыми понимается ее несоответствие обязательным требованиям, предусмотренным законодательством, либо в установленном им порядке, или условиям контракта, или целям, для которых проектная документация такого рода обычно используется, или целям, о которых Подрядчик был поставлен в известность при заключении контракта.

6.4. В случае неисполнения в установленные сроки требований Заказчика об устранении недостатков проектной документации, Заказчик вправе самостоятельно и/или с привлечением третьих лиц устранить недостатки работ, Подрядчик принимает на свой счет возмещение этих расходов и иных убытков.

6.5. Требования к гарантии качества работы, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества устанавливается в размере 24 месяца  с даты подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ, согласно представленной Подрядчиком проектной документации, получившей положительное заключение органов государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий с включением в предмет государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости строительства.

6.6. Размер обеспечения гарантийных обязательств устанавливается: 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 297 805,00 руб. (двести девяносто семь тысяч восемьсот пять рублей) 00 копеек.

6.7. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок гарантийных обязательств минимум на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Закона о контрактной системе.
7. Ответственность сторон.
7.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом. О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г № 1063» (далее – Постановление № 1042) с учетом Постановления Правительства Российской Федерации от 08.12.2015 № 1340 "О применении с 1 января 2016 г. ключевой ставки Банка России".

7.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

7.2.1. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

-Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

-Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 постановления от 30 августа 2017 г. N 1042 ): а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

7.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.5. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.6. В случае отказа Подрядчика от уплаты в добровольном порядке сумм неустойки, предусмотренных настоящим контрактом, начисленных за неисполнение или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Подрядчиком), предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени).

7.7. Уплата неустоек, связанных с ненадлежащим исполнением сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта сторону от исполнения взятых на себя обязательств по контракту.

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.8. Условия, не предусмотренные настоящим контрактом, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Порядок разрешения споров и расторжение контракта.
8.1. Заказчик и Подрядчик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров и обмена соответствующими документами в письменной форме, разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках контракта.

8.2. Для разрешения споров, связанных с нарушением условий Контракта, применяется досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. В этих случаях сторона, право которой нарушено, до обращения в арбитражный суд обязана предъявить другой стороне претензию с изложением своих требований. Претензия направляется по электронной почте и (или) по факсу и одновременно высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Датой получения претензии считается день ее передачи по электронной почте и (или) по факсу. Срок для ответа на претензию устанавливается 10 календарных дней со дня ее получения.

Ответ на претензию направляется по электронной почте и (или) по факсу и одновременно высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае, если в указанный в претензии срок претензионные требования не удовлетворены (полностью или частично), сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с исковым заявлением в Арбитражный суд.

8.3. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде.
8.4. Настоящий контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
8.5. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
8.6. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.6.1 Если заказчиком проведена экспертиза выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
8.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.7.1. В случае принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур:

1) заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 настоящего Федерального закона, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
8.8. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
8.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы согласно п8.6 контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
8.9.1.В случае отмены заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с пунктом 8.7 настоящего контракта, заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 настоящего Федерального закона, такое извещение не размещается на официальном сайте
8.10. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) поставщик (подрядчик, исполнитель) перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 настоящего Федерального закона);

б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) поставщик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
8.11. Заказчик в день вступления в силу решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 настоящего Федерального закона, обращение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
8.12. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
8.12.1 В случае принятия поставщиком (подрядчиком, исполнителем) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, такое решение направляется заказчику в следующем порядке:

1) поставщик (подрядчик, исполнитель) с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 настоящего Федерального закона, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 настоящей части автоматически с использованием единой информационной системы направляется заказчику. Датой поступления заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик;

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 2 настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
8.13. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
8.14. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
8.14.1. В случае отмены поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с настоящим Федеральным законом не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе, поставщик (подрядчик, исполнитель) не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает такое извещение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 настоящего Федерального закона, такое извещение не размещается на официальном сайте.
8.15 .При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
8.16. Расторжение настоящего контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 95 Закона о контрактной системе.

8.17. Расторжение настоящего контракта по соглашению сторон производится сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

В случае расторжения настоящего контракта по соглашению сторон стороны подписывают акт сверки расчётов, отображающий расчеты сторон за период исполнения контракта до момента его расторжения, а также объём работ, фактически выполненных Подрядчиком.
9. Обеспечение исполнения контракта и гарантийных обязательств.
9.1. Настоящий контракт, в соответствии со ст. 96 Закона о контрактной системе, заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения настоящего контракта.

9.2. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона.
В случае, если предложенная Подрядчиком цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, к Подрядчику, с которым заключается контракт, применяются антидемпинговые меры, предусмотренные статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.3. Обеспечение исполнения настоящего контракта устанавливается в размере 2 % от цены, по которой в соответствии с Законом о контрактной системе заключается контракт.

9.4. Исполнение контракта может обеспечиваться одним из следующих способов:

- внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции с поступающими ему средствами; 
В случае, если участником закупки принято решение о предоставлении в качестве обеспечения исполнения контракта денежных средств, такие средства перечисляются им по следующим реквизитам:

Получатель: 

Администрация Дубовского сельского поселения 
Дубовского района Ростовской области

расч.сч. 03231643606134255800

ИНН 6108006802   
КПП 610801001

УФК по Ростовской области (л/сч. 03583121230) 

ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ – НА – ДОНУ БАНКА РОССИИ г. Ростов – на – Дону  

БИК 016015002

КБК 03232643606134255800 
(Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта).

Денежные средства возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту в течение 15 (пятнадцати) дней со дня подписания Сторонами окончательного документа о приемке товара. 

или

- предоставлением независимой гарантии, выданной банком, соответствующим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации и соответствующей требованиям ст. 45 Закона о контрактной системе.

9.5. Финансовые средства обеспечения исполнения контракта обеспечивают следующие обязательства, которые могут возникнуть у Подрядчика в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий контракта:

-     уплата неустойки за нарушение обязательств по настоящему контракту;

- возмещение убытков, причиненных неисполнением либо ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему контракту.

9.6. Обеспечение исполнения контракта должно обеспечивать выполнение всех обязательств Подрядчика по настоящему контракту, в том числе возмещение убытков, за исключением гарантийных обязательств.

9.7. В случае, если обеспечение исполнения контракта предоставлено внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, при осуществлении возврата суммы обеспечения исполнения контракта Заказчик вправе удержать из указанной суммы неустойку (штраф, пени) и убытки, рассчитанные в соответствии с разделом 7 Контракта.

9.8. Независимая гарантия должна соответствовать требованиям, предусмотренным в статье 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

9.9.  В независимую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.


Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

9.10. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком поставщика (Подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных пунктом 6.10. контракта. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (Подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного данным пунктом, начисляется пеня. 

Пеня начисляется, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (Подрядчиком, исполнителем)

9.11. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях:

9.11.1. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении поставщиком (Подрядчиком, исполнителем) обязательств выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр контрактов. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению поставщика (Подрядчика, исполнителя) ему возвращаются заказчиком в установленный в пункте 6.3 настоящего контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в реестре контрактов.
Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, в случае предоставления информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение Подрядчиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения  неустоек (штрафов, пеней).
9.11.2. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком (Подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с разделом 7 настоящего контракта, а также приемки заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного видов работ исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

9.12. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта возврат независимой гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

9.13. Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта(если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с ч. 7, ч.7.1 и ч. 7.2 ст. 96 Закона о контрактной системе)не должен превышать пятнадцать дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

9.14. Размер, порядок и срок предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств, установленных в соответствии с ч.4 ст.33 Закона о контрактной системе в Разделе 7 настоящего контракта и требования к их предоставлению:

9.14.1. Обеспечение гарантийных обязательств устанавливается в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 297 805,00 (двести девяносто семь тысяч восемьсот пять рублей) 00 копеек.
9.14.2. Обеспечения гарантийных обязательств должно быть предоставлено совместно с пакетом документов передаваемых Заказчику для приемки выполненных работ или оказанной услуги. В соответствии с ч. 7.1. ст. 94 Закона о контрактной системе оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) выполненной работы или оказанной услуги (ее результатов) будет осуществляется Заказчиком после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Законом о контрактной системе в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.

9.14.3. Срок действия обеспечения гарантийных обязательств (в случае установления различных сроков по видам работ – учитывается наибольший срок) должен превышать предусмотренный контрактом срок гарантийных обязательств минимум на один месяц.

9.15. Банковское сопровождение контракта не осуществляется.
10. Действие непреодолимой силы.
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

10.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего контракта и наступившие помимо воли и желания сторон, действия которых стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей стороны. 

10.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение принятых обязательств, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства повлияли на их исполнение, в т.ч. военные действия; восстание или гражданская война; радиоактивное излучение на месте проведения работ, превышающее нормы, установленные компетентными органами власти; обстоятельства непреодолимой силы природного характера, возникновение и действие которых не зависит от воли сторон (стихийные бедствия природного характера и вызванные ими пожар, наводнение, землетрясение); принятие органами власти решений, препятствующих исполнению сторонами обязательств, принятых на себя в соответствии с условиями контракта.

При этом срок исполнения обязательств по контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

10.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую сторону в письменной форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и о возможных их последствиях. Сторона должна также без промедления, не позднее 10 (десяти) календарных дней, известить другую сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств.

Не извещение или несвоевременное извещение другой стороны стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по контракту, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

10.5. Обстоятельства, освобождающие стороны от ответственности, должны быть удостоверены компетентными органами государственной власти Российской Федерации.

10.6. Сторона вправе потребовать досрочного расторжения контракта в случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем 2 (двух) месяцев подряд. При этом в случае такого расторжения стороны не вправе требовать возмещения убытков (упущенной выгоды и реального ущерба), причиненного таким расторжением, за исключением оплаты, фактически выполненных Подрядчиком и принятых в установленном порядке Заказчиком на момент расторжения работ.

11. Передача исключительных прав.
11.1. После выполнения в полном объеме работ, предусмотренных контрактом, с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи проектной документации, исключительные права на разработанную Подрядчиком проектную, рабочую документацию и/или результаты инженерных изысканий в соответствии со ст.ст. 1229, 1234 и 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации, ч. 1 ст. 110.2 Закона о контрактной системе, переходят Заказчику, что означает переход всех исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности и приобретение им права использовать проектную и рабочую документацию в любой форме и любым не противоречащим закону способом, в том числе: право многократного его использования без согласия Подрядчика; включение его в «Реестр типовой проектной документации» для повторного применения при осуществлении строительства на территории Российской Федерации; право осуществлять или разрешать воспроизведение, распространение, публичный показ без дополнительного согласования с Подрядчиком.
11.2. Стороны определяют, что составление отдельного договора об отчуждении исключительного права или отдельного авторского договора не требуется.

11.3. Подрядчик гарантирует, что результаты проектно-изыскательских работ и отчуждаемые исключительные права не будут нарушать авторских и иных прав третьих лиц в отношении разработанной проектной и рабочей документации.
11.4.  Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).
11.5. Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи субъекту Российской Федерации.
11.6. Передаваемые подрядчиком исключительные права означают право субъекта Российской Федерации от имени которой(ого) выступает заказчик, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

11.7. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную подрядчиком по контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, подрядчик обязуется совместно с заказчиком и (или) субъектом Российской Федерации выступать в защиту интересов сторон контракта, а в случае неблагоприятного решения суда - возместить убытки.
12. Антикоррупционная оговорка.

12.1. Стороны контракта обязуются принимать меры по предупреждению коррупции, указанные в ст. 133 Федерального Закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей работникам Сторон для оказания влияния на действия или решения этих лиц в целях получения каких-либо неправомерных целей.

12.3. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны не осуществляют действия, квалифицируемые как коррупция в соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального Закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

13. Срок действия контракта.
13.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2022 г.

13.2. По вопросам, не оговоренным настоящим контрактом, стороны обязуются руководствоваться Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ и действующим законодательством РФ.

13.3. Настоящий контракт заключен в форме электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями Сторон в единой информационной системе и на электронной площадке по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме. 
13.4. Приложения:

- Задание на проектирование на «Разработку проектно – сметной документации по объекту: «Распределительные газопроводы в восточной части с.Дубовское Дубовского района Ростовской области »  (приложение № 1);

- Смета на «Разработку проектно – сметной документации по объекту: «Распределительные газопроводы в восточной части с.Дубовское Дубовского района Ростовской области »  (приложение № 2);
- График выполнения работ на «Разработку проектно – сметной документации по объекту: «Распределительные газопроводы в восточной части с.Дубовское Дубовского района Ростовской области »  (приложение № 3).
14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.
	ЗАКАЗЧИК:

Администрация Дубовского сельского поселения Дубовского района Ростовской области

Адрес: 347410, Ростовская область, Дубовский район, с. Дубовское, пер. Восстания, д. 19 

ИНН 6108006802   КПП 610801001

л/сч. 03583121230

расч.сч. 03231643606134255800

ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ – НА – ДОНУ БАНКА РОССИИ г. Ростов – на – Дону  

БИК 016015002
к/с 40102810845370000050
ОКПО 04227870

ОКТМО 60213825001

Тел. 8 86377 20493/51064

e-mail: sp09097@donpac.ru 
Глава Администрации 
Дубовского сельского поселения
____________________ /Лавренова Н.С./
ЭП
	ПОДРЯДЧИК: 

ООО «Стройпроект»
Адрес: 140002, Московская обл., 
г.о. Люберцы, проспект Октябрьский, д. 112, пом. 201
ИНН 6102032210  КПП 502701001
р/с 40702810703300000022
в Филиале ПАО Банка «ФК Открытие»

к/с 30101810560150000061
БИК 046015061

ОКПО 65427465

ОКТМО 46748000001

тел. 8 988 568 02 84

e-mail: story.pmsk@gmail.com  
Генеральный директор
ООО «Стройпроект»

__________/Хмельницкий Б.А./

ЭП


Приложение №1 к контракту

№17 от «11» марта 2022г.

Задание на проектирование

Разработка проектно – сметной документации по объекту: «Распределительные газопроводы в восточной части с.Дубовское Дубовского района Ростовской области »
	№

п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание требований

	1
	Основание для разработки проектно-сметной документации
	Государственная программа Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий»

	2
	Наименование объекта
	 Разработка проектно–сметной документации по объекту: «Распределительные газопроводы в восточной части с.Дубовское Дубовского района Ростовской области »

	3
	Вид строительства
	Новое строительство

	4
	Заказчик
	Администрация Дубовского сельского поселения Ростовской области

	5
	Источник финансирования
	Областной бюджет, местный бюджет

	5.1
	Сроки проектирования
	С даты заключения контракта по 01.11.2022г

	6
	Стадийность проектирования
	Проектная документация,

рабочая документация

	7
	Место размещения объекта
	 с.Дубовское Дубовского района Ростовской области

	8.
	Проектная организация
	Определяется по результатам открытого конкурса в электронной форме.

	8.1
	Источник газоснабжения
	В соответствии с ТУ газораспределительной организации.

Согласно ч.5.2, ст 48, ГрК РФ: Обеспечение получения технических условий и сбор исходных данных осуществляет и оплачивает проектная организация.

	9
	Основные технико-экономические показатели
	Проектной документацией выполняется:

-прокладка участков подземных газопроводов среднего и низкого давления из полиэтиленовых труб ориентировочной протяженностью 3,5 км., из них:

Среднее давление диаметром до De 80 -  1,0 км.

Низкое давление диаметром до De 63 -  2,5 км.

	
	
	-строительство двух (2шт.) ГРПШ в металлическом ограждении и с устройством молниеотвода на ГРП

Предусмотреть газовые выходы к жилым домам до границ земельного участка, согласно предоставленного списка (уточняется при проектировании).

	10
	Объем выполняемых работ
	Исполнитель обеспечивает:

Сбор Технических условий на пересечение и параллельную прокладку вдоль автомобильных дорог, высоковольтных и низковольтных ЛЭП, кабелей связи, теплотрасс и водопроводов организаций и структур, в ведении которых находятся дороги и коммуникации (при необходимости).

Получение заключения о наличии в границах земельного участка проектируемых газопроводов полезных ископаемых, а также разрешение на застройку Департамента по недропользованию по Южному федеральному округу (при необходимости).

Получение заключения о наличии в границах земельного участка проектируемых газопроводов памятников культуры.

Получение требований для разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, выданных ГУ МЧС России по Ростовской области.

Получение предварительного согласования (разрешение) трассы газопровода с местными заинтересованными организациями (при необходимости). Получение данных гидрометеорологического центра о климатических характеристиках и фоновых концентрациях для разработки раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». При необходимости получение технических условий по размещению отходов, включая отходы выбуренной породы с бентонитовыми глинами, применяемыми при ННБ (на период строительства).

Сбор сведений о времени прибытия первого пожарного расчета на территорию объекта.

	11
	Требования к исполнителю
	В соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки:

В соответствии со статьей 55.8 Градостроительного кодекса РФ участник закупки должен быть членом СРО в области подготовки проектной документации, за исключением случаев, которые предусмотрены ч. 4.1 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ.

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации должен быть не ниже предложения участника закупки о цене контракта.

Участник закупки - член СРО должен иметь право выполнять работы в отношении следующих объектов:

а) объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, а также объектов использования атомной энергии).

Член саморегулируемой организации имеет право подготавливать проектную документацию, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договора, при соблюдении в совокупности следующих условий:

1) наличие у саморегулируемой организации, членом которой является такое лицо, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со ст. 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса РФ;

2) если совокупный размер обязательств по договору заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договора не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с ч. 11 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ. Количество договоров подряда на подготовку проектной документации, которые могут быть заключены членом саморегулируемой организации с использованием конкурентных способов заключения договоров, не ограничивается;

Частью 1 ст. 55.16 ГрК РФ определено, что саморегулируемая организация в целях обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, формирует компенсационный фонд возмещения вреда.

Частью 2 ст. 55.16 ГрК РФ регламентировано, что саморегулируемая организация в случаях, установленных настоящим Кодексом, в целях обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, договорам строительного подряда или договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, дополнительно формирует компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случаях, предусмотренных ч. 2 и 4 ст. 55.4 настоящего Кодекса.

В соответствии с положениями ГрК РФ минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда должен быть сформирован в соответствии с требованиями ч. 12 ст. 55.16 ГрК РФ, минимальный размер взноса участника закупки в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств должен быть сформирован в соответствии с требованиями ч. 11 или 13 ст. 55.16 ГрК РФ

	12
	Особые требования
	Исполнитель:

- совместно с заказчиком получает технические условия на присоединение газопроводов к газораспределительным сетям в газораспределительной организации;

- как уполномоченное лицо заказчика, передаёт проектно-сметную документацию на проведение государственной  экспертизы в ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» г. Ростов-на-Дону.              

-заключает договоры на проведение экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности сметной стоимости строительства. Оплата за проведение экспертизы входит в общую стоимость выполнения работ по контракту;

- осуществляет техническое сопровождение проведения экспертизы.

	13
	Требования к выполнению инженерных изысканий
	Исполнитель выполняет и (или) обеспечивает выполнение:

- инженерно-геодезических изысканий

- инженерно-геологических изысканий

- инженерно-экологических изысканий

- археологических изысканий

	14
	Требования к составу проектной и рабочей документации
	 Проектно-сметную документацию выполнить в объеме, требуемом Постановлением Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008г №87, оформить с учетом  актуализированных требований ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

 Качество проектной документации должно соответствовать действующим  ГОСТам и нормативным документам Российской Федерации и Ростовской области, отвечать установленным параметрам противопожарной, санитарной, экологической и промышленной безопасности.

	15
	Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий
	В проекте дать оценку воздействия на окружающую среду; предусмотреть мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта.

	16
	Требования по разработке мероприятий по гражданской обороне и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
	Разработать мероприятия по гражданской обороне, предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.



	17
	Требования к благоустройству.


	Предусмотреть восстановление нарушенных земель, попадающих в зону производства работ, в объеме, не ухудшающем их первоначальных характеристик, в соответствии с обоснованными техническими требованиями правообладателей земельных участков и организаций, ответственных за содержание дорожных покрытий, газонов, древесно​-кустарниковой растительности и т.д.

	18
	Требования к экспертизе и согласованиям
	Проектно-сметная документация (далее ПСД):

1.Исполнитель обеспечивает согласование ПСД в объеме, требуемом для получения разрешительных документов, необходимых для строительных работ и ввода объекта в эксплуатацию. Также Исполнитель обеспечивает получение положительного заключения экспертизы проектной документации, включая смету и результаты инженерных изысканий, и достоверности определения сметой стоимости объекта капитального строительства.

2.Оплата за проведение экспертизы входит в общую стоимость проектных работ.

3.Исполнитель сопровождает ПСД на всех этапах прохождения вышеуказанных экспертиз и в случае необходимости устраняет выявленные замечания.

В случае получения отрицательного заключения Государственной экспертизы, повторная экспертиза выполняется за счет Исполнителя

	19
	Требования к сметной документации
	Разработать сметную документацию разработать в соответствии с приказом №421/пр от 04.08.2020 с использованием Федеральной сметно-нормативной базе ФСНБ-2020 (ФЕР-2001 в редакции 2020 года) с дополнениями и изменениями на дату подачи документации в экспертизу в двух уровнях цен: в базовом 2001г. и в текущем в соответствии с действующими нормативами в области сметного ценообразования. Стоимость материалов, отсутствующих в сметно-нормативной базе, определить путем мониторинга цен с выбором оптимального ценового варианта и согласовать с Заказчиком. Предусмотреть дополнительные затраты, согласовать с заказчиком

	20
	Порядок сдачи проектной документации
	По завершению выполнения работ проектировщик представляет заказчику результат работ:                                                                                   - проектная и рабочая документация предоставляется заказчику в 5-ти подлинных экземплярах в том числе:                                                                                                 - в 4-х экземплярах на бумажном носителе с  печатями согласований владельцев коммуникаций и сооружений в зоне строительства;                                       

- один экземпляр проектной документации в формате PDF и MS EXEL на USB флеш накопителе с отсканированными печатями согласований владельцев коммуникаций и сооружений в зоне строительства. Сметная документация в МS Excel или Word. Проектировщик предоставляет Заказчику:

- положительное заключение экспертизы результатов инженерных изысканий и  проектной документации ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

- положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий».
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	Иная информация
	Настоящее задание может уточняться в установленном законодательством РФ порядке.  


	ЗАКАЗЧИК:


	ПОДРЯДЧИК:

	Глава Администрации
Дубовского сельского поселения
____________________/ Лавренова Н.С./
ЭП
	Генеральный директор

ООО «Стройпроект»

_________/Хмельницкий Б.А./

ЭП


Приложение № 2 к контракту

№17 от «11» марта 2022г.

Смета
Разработка проектно – сметной документации по объекту: «Распределительные газопроводы в восточной части с.Дубовское Дубовского района Ростовской области»
	№ п/п
	Работы в соответствии с заданием на проектирование
	Стоимость

руб.

	1
	Изыскания(геодезия)
	608 249,00

	2
	Изыскания(геология)
	1 115 952,00

	3
	Изыскания(экология)
	62 312,00

	4
	Проектная документация
	1 201 558,00

	5
	Рабочаядокументация
	1 203 703,00

	6
	Археологические обследования
	199 343,00

	7
	Историко-культурная экспертиза
	98 076,00

	8
	Получение разрешения на использование земельных участков
	106 214,00

	9
	ГосударственнаяЭкспертиза
	754 593,00

	ИТОГО:
	5 350 000,00


	ЗАКАЗЧИК:


	
	ПОДРЯДЧИК:

	Глава Администрации 
Дубовского сельского поселения
____________________ /Лавренова Н.С./

ЭП
	
	Генеральный директор

ООО «Стройпроект»

__________/Хмельницкий Б.А./

ЭП


Приложение № 3 к контракту

№17 от «11» марта 2022г.

График выполнения работ 
Разработка проектно – сметной документации по объекту: «Распределительные газопроводы в восточной части с.Дубовское Дубовского района Ростовской области»
	№

п/п
	Наименование

укрупненного вида работ
	Чем заканчивается (какие материалы передаются Заказчику)
	Срок выполнения работ (начало, окончание, количество дней)
	Стоимость работ тыс. руб.

(по итогу конкурса в электронной форме)

	1.
	Изыскания

(геодезия)
	отчет
	Начало: с момента 
заключения контракта

Окончание: 18.04.2022

Количество дней: 
	608 249,00

	2.
	Изыскания

(геология)


	отчет
	Начало: с момента
заключения контракта

Окончание: 18.04.2022

Количество дней: 
	1 115 952,00

	3.
	Изыскания

(экология)
	отчет
	Начало: с момента 
заключения контракта

Окончание: 18.04.2022

Количество дней: 
	62 312,00

	4.
	Проектная документация
	проект
	Начало: 18.04.2022

Окончание: 19.08.2022

Количество дней: 123
	1 201 558,00

	5.
	Рабочая

документация
	проект
	Начало: 18.10.2022

Окончание: 01.11.2022

Количество дней: 7
	1 203 703,00

	6.
	Археологические обследования
	отчет
	Начало: 18.04.2022

Окончание: 01.06.2022

Количество дней: 44
	199 343,00

	7.
	Историко-культурная экспертиза
	заключение
	Начало: 01.06.2022

Окончание: 11.07.2022

Количество дней: 40
	98 076,00

	8.
	Получение разрешения на использование земельных участков
	отчет
	Начало: 18.04.2022

Окончание: 01.07.2022

Количество дней: 74
	106 214,00

	9.
	Государственная

Экспертиза
	Положительные заключения
	Начало: 19.08.2022

Окончание: 18.10.2022

Количество дней: 60
	754 593,00

	Всего
	5 350 000,00

	
	

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Глава Администрации 
Дубовского сельского поселения
____________________/ Лавренова Н.С./

ЭП
	Генеральный директор

ООО «Стройпроект»

__________/Хмельницкий Б.А./

ЭП


� Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.






